

ARBETSPLATSAVTAL

Företag och kontor			
Projektansvarig		Tfn	
Arbetsplats		Arbetets nr.	
Adress			

Avgränsning av ackord		Ytterligare förklaringar:	
<input type="checkbox"/>	Arbetsbeskr. Datum _____.____.20	Bilaga	
<input type="checkbox"/>	Ritningar Datum _____.____.20	Bilaga	
<input type="checkbox"/>	Arbetsorder Datum _____.____.20	Bilaga	
<input type="checkbox"/>	Prestationskrav/Kvalitetsnivå	Bilaga	
<input type="checkbox"/>	Förutsättningar för ackord	Bilaga	

Period för utförande _____.____.20 - _____.____.20
av arbete:

Typ av arbetsplats Nybygge
Avlöningsform

Ackordsprissättning Beräknat värde av arbete € Beräknat antal arb.timmar h
 Ackordsprissättning (punkt 3.1) Enligt lokalt avtal (punkt 5.5) bilaga

Typ av arbetsplats Bostadsproduktion Enligt lokalt avtal (punkt 5.5)
Avlöningsform Poängpris av bostadsproduktion

Eventuella affärs- och kontorslokaler i samband med byggnader och t.ex. gemensamma utrymmen i servicehus, samt garage avtalas om följande:
 Ackordsprissättning (punkt 3.1) Enligt lokalt avtal (punkt 5.5) bilaga

Typ av arbetsplats Annat arbete med ackord
Avlöningsform

Ackordsprissättning Beräknat värde av arb. € Beräknat antal arb.timmar h
 Enhetspriss. enligt arb. Beräknat värde av arb. € Beräknat antal arb.timmar h
 Klumpsumma Värde av arbete € Antal arbetstimmar h

Om konsekvenser av tilläggs- och ändringsarbeten skall avtalas enligt 7 § B punkt 6 i kollektivavtalet.

Ackordsförskottet under arbetet enligt lönegrupperna är följande:	Ackordslönen under arbetet bör vara minst lika stor som garantilönen.
S+ €h 1+ €h 2+ €h	Då arbetstagarens individuella tidlön är högre än lönen enligt garantilönstabellen, betalas arbetstagaren en individuell tidlön.
3+ €h 4+ €h 5+ €h	
Förskottet kan ändras under arbetet enligt ackordsproduktiviteten.	

Mellanackordsvinster betalas enligt beräkningar Mellanackordsvinster betalas utan delberäkningar
 Delberäkningar mellan ____ månads intervaller ____ €h mellan ____ veckors intervaller

Parterna gör slutberäkningarna av ackordet

Skilt för sig Tillsammans

Detta avtal har skrivits i 2 likalydande exemplar
Plats och tid

____.____. 20____

Namnförtydligande
arbetsgivarens repr.

Namnförtydligande
ledande montör

Namnförtydligande
huvudförtroendeman
lokalt avtal punkt 5.5

Namnförtydligande
arbetstagare bemyndigad
av arbetsgruppen

BLANKETT TILL FÖRKLARING AV ACKORD

Namn och adress av arbetsplats

DEL I

(Separat gjorda slutberäkningar)

Vi har idag utfört jämförelse av slutberäkningar om det nämnda ackordet och konstaterat följande:

a) Slutsumman som arbetsgivaren räknat	€
b) Slutsumman som arbetstagaren räknat	€
c) Under arbetet betalda löner och ackordsförskott	€
Den s.k. obestridliga andelen av ackord (a-c)	€ ¹⁾

betalas i samband med löneutbetalningen den ____ . ____ . 20 ____ .

plats och datum ____ . ____ . 20 ____

Namnförtydligande

arbetsgivarens representant

Namnförtydligande

arbetsgruppens representant/arbetstagare

DEL II

(Tillsammans eller separat gjorda slutberäkningar)

Vi har idag slutgiltigt förklarat det nämnda ackordet och avtalat om följande:

Slutsumman av ackordet €¹⁾

Betalning av slutbeloppet av ackordssumman sker i samband med löneutbetalningen den ____ . ____ . 20 ____ .

plats och datum ____ . ____ . 20 ____

Namnförtydligande

arbetsgivarens representant

Namnförtydligande

arbetsgruppens representant/arbetstagare

Denna blankett har skrivits i två likalydande exemplar. Vid behov används det bilagor.

¹⁾ Kollektivavtalet förutsätter att dessa betalningar skall utbetalas i samband med normal löneutbetalning utan dröjsmål.

MÄTNINGSAVTAL

Namn och adress av arbetsplats

Man har inte nått enighet om installerade artikelmängder under följande punkter genom att jämföra slutberäkningar:

Mätbara punkter:

Oenighet skall lösas genom att man tillsammans utför mätning enligt ritningarna, då resurserna beaktas följande:

Slutresultatet av mätning höjs:			Resurser beaktas i cm	
			rör	ledningar
- för rörs	del	%	Centraler	
			Apparater	
- för ledningars	del	%	Fördelnings- och apparatdosor	

Annat sätt att beakta resurser:

Mätning utförs längs installationsvägar som arbetet kräver, vilka ledande montören/medlemmen i arbetsgruppen visar.

Mätning slutförs senast den ____ . ____ . 20____ .

Ifall man inte kan nå enighet om mätningarna enligt ritningar, skall oenigheten utredas genom kontrollmätningar på arbetsplatsen med hjälp av reella resurser.

Från arbetstagarsidan deltar:

Från arbetsgivarsidan deltar:

plats och datum _____ . _____ .20_____

Namnförtydligande

arbetsgivare

Namnförtydligande

ledande montör/arbetsgruppens representant

*) Med resurser menas den del av metervera som är nödvändig för sammanfogning av rör eller utförande av motsvarande åtgärd.